


## 入札結果表

工事又は 業務番号	改工R2第12号-白	工事又は 業務名	町道多田今泉線 配水管布設替工事
工事場所又は 納入場所	杵島郡白石町大字今泉地内	工期又は 履行期限	令和2年10月30日まで
入札日	令和2年7月8日	入札書比較 価格	¥8,540,000-
		予定価格	入札書比較価格に 100分の110を乗じた額
入札執行機関	佐賀西部広域水道企業団		
業者名	第 1 回	第 2 回	第 3 回
(株)日出島建設	¥8,420,000-		
(有)仲田建設	¥8,470,000-		
野中建設(株)	¥8,300,000- 		
荒木建設(株)	¥8,500,000-		
(有)川崎設備	¥8,450,000-		

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が佐賀西部広域水道企業団契約事務規程上の申込に係る価格です。